

PROCESSO

041073

Folhas Nome do Assessor

358 E


ANEXO 14**CRONOGRAMA DE INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL**

CONCESSÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E REALIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS NECESSÁRIOS PARA A EXPLORAÇÃO DOS COMPLEXOS AEROPORTUÁRIOS CONSTITUÍDOS PELOS AEROPORTOS INTEGRANTES DO BLOCO NOROESTE E BLOCO SUDESTE.

Q

k

Q

**CRONOGRAMA DE INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL**

Como condição para assinatura do CONTRATO, a CONCESSIONÁRIA integralizou, no momento de sua constituição, R\$ 6.234.629,00¹ (seis milhões e duzentos e trinta e quatro mil e seiscentos e vinte e nove reais), para o Bloco Noroeste em moeda corrente nacional, equivalente a 20% do Capital Social mínimo exigido, conforme regramento do EDITAL e do CONTRATO.

A CONCESSIONÁRIA se compromete, no âmbito da LICITAÇÃO e, conforme regramento constante do EDITAL e do CONTRATO, a manter Capital Social mínimo de R\$ 31.173.143,00 (trinta e um milhões e cento e setenta e três mil e cento e quarenta e três reais), para o Bloco Noroeste, o qual deverá ser integralizado, em moeda corrente nacional, até o 10º ano, contado da DATA DE EFICÁCIA, sendo que a CONCESSIONÁRIA se compromete a integralizar, até a conclusão da Fase I-B, R\$ 15.586.572,00 (quinze milhões e quinhentos e oitenta e seis mil e quinhentos e setenta e dois reais), para o Bloco Noroeste.

São Paulo, 15 de fevereiro de 2022.

Marcelo Sturini Bisordi
Diretor Presidente

SPE AEROPORTOS PAULISTA ASP S.A

Augusto Ricardo von Ellenrieder
Diretor Administrativo-Financeiro

¹ Mantida a redação original deste Anexo, esclarecemos que o valor efetivamente integralizado pela Concessionária é de R\$ 6.234.700,00 (seis milhões, duzentos e trinta e quatro mil e setecentos reais), equivalente a 20% do Capital Social mínimo exigido.

n ①

Or

be